
№ наименование работ измерение количество
1 Очистка причала  №7-8 от грязи и сырых отходов кв\метр 2000
2 Разбор существующей железнодорожной линии метр 338
3 Разбор поврежденного бетона метод  т.н. «дятла» кв\метр 2000
4 Погрузка разбитого бетона на самосвал и его вывоз с территории порта кв\метр 250
5 Установка рельс на рельсовые натяжители звено 27
6 Равнение жд линии в плане и в  профиле метр 338
7 Укрепление  уравненного бетона, чтобы во время заливки  не произошло нарушени  метр 338
8 Бетонирование ЖД линии непрерывным бетоном марки М-300 метр 338

           

Непредвиденные расходы -     %  
Итого - 
Накладные расходы -     % 
Итого - 
Прибыль -    % 
Итого - 

Сумма материалов и работ составляет  - 
Длительность работ –        рабочих дней
Гарантия –       лет
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